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ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22 

Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс: 0615 /  3 54 78; 

 

e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net 

__________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

(за установени липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор) 

от дейността на Комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 

класиране на офертите, съгласно чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

 

с констатации за дейността на комисия, назначена със Заповед № 381/28.06.2018 г. на кмета на 

Община Златарица, относно извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 

класиране на офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“, открита 

с Решение № 87 от 19.02.2018 г. на кмета на Община Златарица и Решение № 335/19.06.2018 г. за 

одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 
 

 В изпълнение на Заповед № 381/28.06.2018 г. на кмета на Община Златарица, на 

28.06.2018 г. в 10:00 часа, в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, Заседателна зала на 

Общински съвет Златарица, се събра комисия със задача да извърши подбор на участниците, 

разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с посочения по-горе предмет, в състав:  
 

Председател: А.К., на длъжност: директор на дирекция „Специализирана администрация” при 

Община Златарица, квалификация: икономист; 

Членове:  
 1. М.А., на длъжност: юрисконсулт в дирекция „Специализирана администрация“ при 

Община Златарица, квалификация: юрист; 

 2. Инж. Г.Т., външен експерт инженер „Пътно строителство”, квалификация: инженер по 

транспортно строителство; 

 3. С.К., на длъжност: специалист „Кадастър и регулация" в дирекция „Специализирана 

администрация“ при Община Златарица, квалификация: икономист; 

 4. К.Х., на длъжност: старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“ в 

дирекция „Специализирана администрация“ при Община Златарица, квалификация: икономист. 
 

В 10:00 часа Председателят на комисията откри заседанието и запозна членовете на 

комисията със заповедта на Кмета на Община Златарица и поставената им задача. 

 Председателят на комисията обяви и представи протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, с 

който му е предаден 1 (един) брой оферта, постъпила в определения от Възложителя краен срок 

(до 17:00 часа на 27.06.2018 г.), а именно:  
  

№ Подател на офертата Номер, дата и час 

mailto:ob_zlatarica@mail.bg
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(наименование и адрес) на получаване 

на офертата 

1. 

 

 

 

„Пътни Строежи – Велико Търново“ АД 

бул. ............. № ......, 5000 гр.................... 

тел./факс: .................... 

тел. ............................ 

Е-mail: ..........................  

РД-25-4383/27.06.18 г. 

час: 16:32 

 

 След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и в изпълнение на заповедта за 

назначаване на комисията, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

На публичното заседание на комисията за отваряне на офертата присъства упълномощен 

представител на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД – А.М. 

Упълномощеният представител на участника представи пълномощно в оригинал, подписано от 

изпълнителните директори на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД. Членът на 

комисията – М.А., на длъжност: юрисконсулт в дирекция „Специализирана администрация“ при 

Община Златарица провери легитимността на упълномощения представител на „ПЪТНИ 

СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД. Не бяха констатирани несъответствия. Председателят на 

комисията предостави на упълномощения представител на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД – А.М., регистър/присъствен лист на присъстващите участници в 

обществената поръчка или техни упълномощени представители. А.М. вписа собственоръчно 

данните си в регистъра и се подписа. Представители на средствата за масово осведомяване не 

присъстваха на публичното заседание.  

Регистъра/присъствен лист на присъстващите участници в процедурата или техни 

упълномощени представители при отваряне на офертите в публично заседание се приключи от 

председателя на комисията.  

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на единствената получена 

непрозрачна опаковка, която е регистрирана във входящия регистър на Община Златарица. 

Комисията констатира, че офертата на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД е 

в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

В опаковката комисията констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик: 

„Предлагани ценови параметри“, след което председателят оповести съдържанието на 

опаковката. 
 

 Оферта с вх. № РД-25-4383/27.06.18 г., представена от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД 

Офертата на участника съдържа следните документи: 

- Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

по Образец № 1; 

- Диск – (CD) с надпис „еЕЕДОП“; 

-  „Техническо предложение“ обособено в отделна папка, включващо: „Техническо 

предложение“ по Образец № 3; с приложени: 1. Предложение за изпълнение на поръчката: 1.1. 

Обяснителна записка - техническо предложение за изпълнение на дейностите по„Възстановяване 

и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“; 1.2. Линеен календарен 

график, разработен във формат Диаграма на Гант; 2. Декларация /свободен текст/, че след 

сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на възложителя доказателства за 

наличието на осигурена за срока на изпълнението на поръчката асфалтова база и кариера за 

добив на инертни материали; 3. Декларация /свободен текст/, че след сключване на договора в 

едноседмичен срок ще представи на възложителя доказателства за осигурена за изпълнението 

акредитирана строителна лаборатория със срок на действие на договора не по-кратък от срока за 

изпълнение на настоящата поръчка; 

- Диск – (CD) с надпис „Техническо предложение“; 

mailto:office@psvt.bg
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- Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
  
В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

 

С извършване на описаните по-горе действия в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 

6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията. 

В две закрити заседания, проведени в периода 28.06.2018 г. – 17.07.2018 г., комисията 

продължи своята работа, като разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, във 

връзка с чл. 181, ал. 1 от ЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

В резултат на извършената проверка, комисията установи следното: 

 

Оферта с вх. № РД-25-4383/27.06.2018 г., представена от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, заведена с № 1 в регистъра за получени оферти. 

 Комисията констатира съответствие на описа и съдържанието в опаковката. 

След подробното и детайлно разглеждане на приложените в офертата документи, 

комисията констатира, че участникът „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД е 

представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно указанията на 

възложителя и чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 1 от ЗОП, като са спазени 

изискванията за личното състояние на участника и към критериите за подбор. 

Участникът е представил еЕЕДОП в pdf. формат. Подписан е с КЕП (квалифициран 

електронен подпис) от лицата представляващи дружеството. Направена е справка в регистъра на 

Агенция по вписванията за актуалното състояние и представителство на участника.  На лице е 

съответствие на вписаните в справката лица по т.12 „Съвет на директорите“, с тези подписали с 

КЕП  - еЕЕДОП. 

Комисията извърши проверка относно валидността на сертификатите на КЕП – не са 

констатирани несъответствия. Комисията установи, че участникът е използвал доставчик на 

удостоверителни услуги съгласно Регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги на 

територията на Република България към Комисията за регулиране на съобщенията.  

В еЕЕДОП по отношение на общите условия за подбор на участниците, дружеството е 

декларирало следното: 

 

В Част II: Информация за икономическия оператор: 
В Раздел Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ 

ОПЕРАТОР са посочени лицата с представителни функции и длъжностите им и пощенски 

адреси. При направена справка в търговския регистър, комисията установи съответствие на 

същите. 

Във Раздел В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА 

ДРУГИ СУБЕКТИ участникът е посочил, че няма да ползва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор. 

В Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор 

възнамерява да използва, участникът е декларирал, че няма да възложи на трети страни 

изпълнението на част от поръчката. 

 

В Част III: Основания за изключване: 

В Раздел А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ участника е 

посочил, че няма издадена присъда на икономическия оператор или на лице, което е член на 

неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го 

представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, няма 

окончателна присъда във връзка с основанията в Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, 
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която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага 

период на изключване, пряко определен в присъдата. 

В Раздел Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ 

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ участникът е декларирал, че е изпълнил свои 

задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя. 

В Раздел В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА 

ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ участника посочва, че не е нарушил, 

доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или 

трудовото право. 

Декларира, че не е в ситуация: 

а) обявен в несъстоятелност; 

б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация; 

в) споразумение с кредитори; 

г) аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове; 

д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда; 

е) на прекратена стопанската дейност. 

Икономическият оператор декларира, че не е извършил тежко професионално 

престъпление и не е сключил споразумения с други икономически оператори, насочени към 

нарушаване на конкуренцията, не е в конфликт на интереси, свързан с участието му в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, не е свързано предприятие и не е предоставял 

консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя и не е участвал по друг начин в 

подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, не е подписвал договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия, който да е бил 

предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото. 

Участникът е декларирал, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на 

критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия 

орган или възложителя;  

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения 

от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му 

даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да 

предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено 

влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането. 

В Раздел Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ 

ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА участникът е маркирал отговор „Не“ в указаното 

поле на въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“. С 

допълнителен текст участникът е посочил, че по отношение на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС: 1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. Представляваното от мен дружество не е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; 3. 

Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …неприложимо… от 
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Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

В текста в следващия ред на Раздел Г, цитат „В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за 

реабилиттиране по своя инициатива“ Ако „да“, моля опишете предприетите мерки“, участникът е 

маркирал „не“. 

По отношение на декларираната информация в поле/цитат:“В случай че се прилага некое 

специфично национално основание за изключване…“ комисията счита, че в случай, че 

участникът е маркирал отговор „Не“ в оказаното поле на въпрос“Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка?“, поле „В случай че се прилага някое специфично 

основание за изключвана …“ следва да остане без маркиран отговор. 

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се 

декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка?“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор 

„да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално 

предприетите мерки за надеждност. Вит в сайт на АОП, рубрика „Въпроси и отговори“, 

т.12 – Предоставяне на информация в ЕЕДОП, относно националните основания за 

изключване. 

Комисията не може категорично да установи дали са налице специфични национални 

основания за отстраняване, както са посочени от Възложителя в обявлението за поръчката и в 

документацията за участие в публичното състезание. 

Предвид изложеното, на участника следва да бъде дадена възможност да отстрани 

тези непълноти на представената информация, като представи коригиран ЕЕДОП. 

В еЕЕДОП по отношение на изискванията относно годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност  дружеството е декларирало следното: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: ГОДНОСТ участникът посочва че е вписан в 

съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, а 

именно: Търговски регистър към Агенция по вписванията – www.regitryagency.bg; 

Удостоверение за актуално състояние; Да – Регистрация в Централен професионален регистър на 

строителя към Камара на строителите в Р България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камара на 

строителите: Удостоверение № II-NV 002001 ІІ група - Строежи І до ІV категория, Валиден 

контролен талон до 30.09.2019 г. – ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД. Участникът е 

посочил и електронен адрес на който да се провери съответствието - http://register.ksb.bg/ 

Участникът отговаря на минималните изисквания, поставени от възложителя. 

- В Част ІV: Критерии за подбор, Раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ, точка 2а) е посочен годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката 

и посочена в обявлението и в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови 

години, както следва: 

- за 2014 г. – 26 243 хил. лв.; 

- за 2015 г. – 33 787 хил. лв.; 

- за 2016 г. – 32 468 хил. лв. 

Участникът отговаря на минималните изисквания, поставени от възложителя. 

- В Част ІV: Критерии за подбор, Раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ, точка 5 е посочена застрахователна сума и номер на застрахователна полица за 

риска „професионална отговорност“ -. Застрахователна полица № 3407180510000003“, първа 

категория, стойност 600 000,00 лв. със срок на валидност 24.04.2019 г. с което доказва, че е 

спазено минималното изискване на възложителя от обявената документация. 

Участникът е посочил и уеб адрес на органа издал съответния документ. 

http://www.regitryagency.bg/
http://register.ksb.bg/
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- В Част ІV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ: 

- в точка 1а) са изредени извършени строителни дейности, които съответстват на 

минималното изискване на възложителя съгласно обявената документация. Посочено е 

Удостоверение за добро изпълнение № 5300-116-6/07.03.2017 година. 

- в точка 2) са описани техническите лица и органи, с които участникът разполага и ще 

използва при изпълнение на обществената поръчка. Предложен е екип от шест различни лица-

експерти и двадесет и девет машинисти и шофьори за работа със строителното оборудване и 

механизация. За комисията не става ясно, дали специалистът по здравословни и безопасни 

условия на труд отговаря на изискванията поставени от Възложителя - стаж не по-малко от 2 

години като специалист ЗБУТ. Посочено е Удостоверение № 02268/19.03.2018 г. за 

„Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасност 

и здраве по време на строителството“ от Камарата на строителите в България. Останалите 

предложени лица отговарят на минималното изискване на възложителя съгласно обявената 

документация.  

Предвид изложеното, на участника следва да бъде дадена възможност да отстрани 

тази непълнота на представената информация, като представи коригиран ЕЕДОП. 

- в точка 3) са описани технически съоръжения, строително оборудване,         

специализирана тежка механизация, машини и автомобили, с които ще се изпълняват дейностите 

от предмета на поръчката. Същите отговарят на минималното изискване на възложителя 

съгласно обявената документация и са в съответствие с изискванията на техническата 

спецификация на обществената поръчка. 

- в точка 7) икономическият оператор декларира, че може да приложи мерки за 

управление на околната среда. Описан е сертификат за управление на околната среда 

ISO14001:2004, № SOF0368429/В с валидност 14.09.2018 г.  

 - В Част ІV: Критерии за подбор, Раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ участникът е описал 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително такива за достъп на хора с 

увреждания. Описани са: 

- Сертификат ISO 9001:2008,  № SOF0368429 – Система за управление на качеството, с 

обхват на сертификацията: Добив на трошенощаменни инертни материали и производство на 

асфалтови смеси. Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения. Зимно 

поддържане на пътища, с валидност до 14.09.2018 г. Предложеният сертификат отговаря на 

минималното изискване на възложителя съгласно обявената документация. 

- Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето и 

безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007, № SOF0368429/А – Система за 

управление на здравето и безопасността на труда при работа, с обхват на сертификацията: Добив 

на трошенощаменни инертни материали и производство на асфалтови смеси. Строителство, 

ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения. Зимно поддържане на пътища, с валидност 

до 13.12.2018 г.  

- Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна 

среда ISO 14001:2004, № SOF0368429/В с обхват на сертификацията: Добив на трошенощаменни 

инертни материали и производство на асфалтови смеси. Строителство, ремонт и поддържане на 

пътища и пътни съоръжения. Зимно поддържане на пътища, с валидност до 14.09.2018 г.  

Участникът е посочил и електронен адрес на който да се провери съответствието на 

описания документ. Предложеният сертификат отговаря на минималното изискване на 

възложителя съгласно обявената документация. 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът дава официално съгласие възлагащия 

орган или възложителя съгласно част I, раздел A – Община Златарица да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в части II-V, от представения 
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Единен европейски документ за целите на настоящата обществена поръчка: „Възстановяване и 

рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“, РОП на АОП 00954-2018-0002. 
 

След извършване на описаните действия, Комисията приключи своята работа на този етап 

от процедурата. 

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП копие от настоящия протокол се изпраща до участника 

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД в деня на публикуването му в профила на 

купувача на Община Златарица. 

На основание  чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок  до  5 (пет) работни дни от получаване на 

настоящия протокол, участникът „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД може 

да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнителна информация по отношение на констатираното несъответствие и/или 

липса на информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

Документите се подават в непрозрачна запечатана опаковка с ненарушена цялост, с 

обозначение на участника и текста: „Допълнителни документи/информация към оферта с вх. 

№………………/……………г. в процедура за обществена поръчка, публично състезание с 

предмет: „Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“.   

Документите се внасят в деловодството на Община Златарица. Всички разходи по 

доставката са за сметка на участниците. 

Комисията проведе едно открито и две закрити заседания. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа  в един оригинален екземпляр на основание 

чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 4 от ЗОП на 17.07.2018 г. 

 

Председател: А.К. ……………п…………… 

Членове:  

1. М.А. ……………………п………………… 

2. инж. Г.Т. …………….…п………………… 

3. С.К. ……………………..п......................... 

4. К.Х. ……………………..п……………….. 

 

Заличената информация е на основание чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 
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           ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22 

Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс: 0615 /  3 54 78; 

e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net 
______________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л    № 2 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 381/28.06.2018 г. на кмета на Община 

Златарица, относно извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 

офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване 

и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“, открита с Решение № 87 от 

19.02.2018 г. на кмета на Община Златарица и Решение № 335/19.06.2018 г. за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация 

 

На 25.07.2018 г. от 11:00 часа в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, Заседателна 

зала на Общински съвет Златарица, в изпълнение на Заповед № 381/28.06.2018 г. на кмета на 

Община Златарица, се проведе закрито заседание на комисия в състав: 

Председател: А.К., на длъжност: директор на дирекция „Специализирана администрация” при 

Община Златарица, квалификация: икономист 

 Членове:  

 1. М.А., на длъжност: юрисконсулт в дирекция „Специализирана администрация“ при 

Община Златарица, квалификация: юрист; 

 2. Инж. Г.Т., външен експерт инженер „Пътно строителство”, квалификация: инженер по 

транспортно строителство; 

 3. С.К., на длъжност: специалист "Кадастър и регулация" при Община Златарица, 

квалификация: икономист;  

 4. К.Х., на длъжност: старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“ в 

дирекция „Специализирана администрация“ при Община Златарица, квалификация: икономист. 

В изпълнение на по-горе цитираната заповед и след изтичане на посочения в Протокол № 

1/17.07.2018 г. законоустановен срок, на основание чл. 54,  ал. 12 от ППЗОП, в гр. Златарица, ул. 

„Стефан Попстоянов“ № 22, Заседателна зала на Общински съвет Златарица, комисията за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и рехабилитация на 

улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ пристъпи към разглеждане на допълнително 

предоставената информация, документи/доказателства, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 

участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД.  

Комисията започна работа, като констатира следното: 

А: Протокол № 1 от 17.07.2018 г. е изпратен на 18.07.2018 г., същият е получен от 

участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, както следва:  
  №                       Участник   Дата на 

  Получаване 

  от участник 

Срок за получаване на 

допълнителни 

документи 

Получени 

допълнителни  

документи 

1. „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД 

19.07.2018 г. 26.07.2018 г. вх. № РД-25-5102  

от 24.07.2018 г. 

час: 13:48 

След извършване на проверка, за удостоверяване съответствието на срока на постъпване на 

документите и срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията констатира, че допълнителните 

документи са представени в определения срок, а именно 5 (пет) работни дни, считано от 

получаване на Протокол № 1. Същите следва да бъдат разгледани и взети предвид при 

разглеждане на документите, относно съответствието на участника с изискванията към личното 

mailto:ob_zlatarica@mail.bg
http://www.zlataritsa.net/
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състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията установи, че 

постъпилите допълнителни документи/доказателства са представени в непрозрачна опаковка.  

Предвид изложеното, на основание разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията 

започна своята работа за разглеждане на представените документи/информация, включително 

допълнително представените, относно съответствието на участника  „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя в Обявлението за обществената поръчка и Документацията за участие. 

В хода на извършената проверка за съответствие на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

комисията установи следното:  

 Въз основа на изложените в Протокол № 1 от 17.07.2018 г. констатации, относно 

съответствието на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, същият е представил коригиран ЕЕДОП в частта на 

раздел Г “ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ 

В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“. Участникът е маркирал отговор „Не“ в указаното поле на въпрос 

„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“. Отговор „не“ се отнася 

за всички обстоятелства. 

 В ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, в точка 2) са описани техническите лица и органи, с които участникът разполага 

и ще използва при изпълнение на обществената поръчка. За специалистът по здравословни и 

безопасни условия на труд е допълнена информация – трудов договор № 0094/27.05.2016 г. с 

длъжност „Инспектор по зебопасност и здраве“, с което участникът отговаря на изискванията 

поставени от Възложителя - стаж не по-малко от 2 години като специалист ЗБУТ.  

 Комисията единодушно реши, че приема така представената информация и продължи 

своята работа с разглеждане на Техническото предложение на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, който отговаря на изискванията, поставени от Възложителя, при което 

констатира следното:  

- Техническото предложение, представено от участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО“ АД, съдържа Техническо предложение, съгласно Образец № 3 с приложени: 1. 

Предложение за изпълнение на поръчката: 1.1. Обяснителна записка с методология за изпълнение 

- техническо предложение за изпълнение на дейностите по „Възстановяване и рехабилитация на 

улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“; 1.2. Линеен календарен график; 2. Декларация 

/свободен текст/, че след сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на 

възложителя доказателства за наличието на осигурена за срока на изпълнението на поръчката 

асфалтова база и кариера за добив на инертни материали; 3. Декларация /свободен текст/, че след 

сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на възложителя доказателства за 

осигурена за изпълнението акредитирана строителна лаборатория със срок на действие на 

договора не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка; 

 В Техническото предложение /Образец № 3/ участникът гарантира, че е в състояние да 

изпълни качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с настоящото предложение, 

техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Заявява, че е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в обявената процедура за възлагане на обществена 

поръчка на база „Обяснителна записка с методологията за изпълнение“ и „Линееен календарен 

график“, които са неразделна част от настоящото предложение. 

 Участникът  „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД: 

- предлага срокът за изпълнение на обявената обществена поръчка да бъде 20 /двадесет/ 

календарни дни. 
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- се задължава да отстранява за своя сметка всички недостатъци, появили се в 

гаранционните срокове, като в срок до 3 /три/ дни след уведомяването от страна на Възложителя и 

след негово съгласуване да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния 

технологичен срок за своя сметка  и без допълнително заплащане. 

С Техническото си предложение участникът „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ 

АД декларира, че:  

 1. е запознат с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката, с 

изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявява, че ги приема. 

2. е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема клаузите в него. 

3. срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца, считано от датата определена за краен 

срок за получаване на оферти. 

4. при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Заявява, че в случай предложението им бъде избрано, поема ангажимента да представи 

гаранция за изпълнение на договор в размер и срок на валидност, съгласно указанията на 

Възложителя. 

 Комисията пристъпи към анализ на съдържанието на Техническото предложение и 

извърши оценка на същото при мотиви, изложени по-долу и при спазване на предварително 

обявената методика, както следва: 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта при 

критерии оптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

Участникът с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането на  

офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на  участника по методиката, която се 

формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

КО = П1 х 50% + П2 х 10%+П3 х 40% 

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката 

и има максимална стойност 100 точки. 

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

                            Показател – П 

                          (наименование) 

       Максимално 

         Възможен 

         Бр. точки 

Относителна тежест в 

                  КО 

1. Методология за изпълнение– П1                100                 50 % 

2. Срок за изпълнение – П2                 100                 10 % 

3. Ценови критерий – П3                 100                 40 % 

Показатели за оценка: 

1.(П1) МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 50 %. Изчислява се по формулата: 

Методология за изпълнение П1 = А + Б,  Където: 

№ Подпоказател 
Макс. бр.  

точки 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА             60 

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА             40 
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ОБЩО:            100 

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:  
ПОДПОКАЗАТЕЛ                             Степен на съответствие Брой 

точки 

                                     А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 
Макс. 

Брой 

точки 60 

Задължителни елементи на организацията на работа:  

1. Пълно описание на конкретната организация и координация на работа  по видове работи, с 

включени мерки по изпълнение на  изискванията на техническата спецификация  за организацията на 

работа и  изискванията на обявлението с приложено разпределение на техническите и човешки 

ресурси за реализиране на поръчката по видове работи. По строителната част – участникът 

представя пълно описание на процесите и тяхната последователност, точна технология за 

всички видове работи в обхвата на поръчката, вкл. подготовка, доставка на материали и 

технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида 

работа до етап на пълна завършеност, в това число конкретно посочване на материалните и 

човешки ресурси. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ  предлага организация на необходимия 

персонал и техника за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предварително 

обявените условия на обществената поръчка. 

2.Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи:  срочност и  качество на 

 изпълнението. Комплекс от действия, с които  участникът  се ангажира  за постигане на срочност и 

качество.  В обяснителната записка участникът следва да развие своята стратегия, условията, 

методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката.  

3.Поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната роля на всяко едно от 

предложените лица в екипа за изпълнение на поръчката. Участникът трябва да представи система  за 

организация на действията на лицата  по-горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, 

която предвижда да създаде в т.ч. мобилизираната работната сила спрямо видовете работа, както 

другите участници в строителния процес.  

4.Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите на  възложителя и 

докладването за напредъка на изпълнението, както и минималното съдържание на доклада, както и 

да осигури лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи 

изпълнението, и  което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от 

друго лице.  

5. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и 

безопасни условия на труд.  

6. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на 

материалите, необходими при изпълнение на поръчката. 

7. Основните нормативни изисквания,  свързани с предмета на поръчката, които ще се съблюдават и 

тяхното конкретно приложение. 

8. Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на дефекти  по време на 

гаранционния срок на обекта. 

9. Участникът  представя описание на материалите, които ще се доставят при изпълнение на 

поръчката, както и технологията на тяхното полагане, доставчиците, от които ще ги осъществява.  

На оценка по подпоказателя подлежат само оферти, в които предложената организация на 

работа обхваща всички задължителни елементи  на 

организацията на работа. 

 

 

Фактори, влияещи на  

оценката: 

 

По този подпоказател 

Комисията оценява: 

организацията на 

работата по 

реализиране предмета 

на поръчката; 

обособените етапи на 

работа заедно с 

 разпределението на 

техническите ресурси и 

60 т. – се получава, когато съдържанието на  Предложението за 

изпълнение на поръчката от Техническото предложение –  

Образец № 3 е в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, като е представена  информация по всеки 

от  елементите на Организацията на работа; за  ангажимент, дейност, 

конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно 

условията на документацията, обявлението и ценовото предложение на 

участника; и са описани характеристиките на подхода на участника за 

осъществяването на всяка задача с включена организация на човешки  

ресурси и технически средства и пособия, като участника е поел  

ангажимент да изпълни предвидените в обществената поръчка условия. 

Едновременно с  горните  условия кумулативно са налице следните  

обстоятелства съществено влияещи върху качеството на изпълнението: 

60 точки 
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работната сила в това 

 число видове работи; 

координация на  

дейностите и  

взаимодействие с 

 различните участници  

в процеса и  изложената  

информацията  по  всеки един от 

елементите по  

А. Организация на   

работа. 

Комисията не оценява 

предложената  

организация на работа,  

ако в същата се  

организират човешки  

ресурси и/или, технически 

средства и/или пособия,   които 

не се покриват от  

декларираната  

осигуреност на ресурси  

от страна на участника.  

По високо се оценява 

организацията на 

 работа, която  

надгражда  

представеното в 

документацията  

„Пълно описание на  

предмета на поръчката” 

 и Техническата  

спецификация с  

поясняващи текстове 

свързани с обясняване на 

последователността,  

ползваните похвати при 

изпълнението на  

отделните задачи, като 

съвкупност  от действия, 

 мерки, следвани добри  

практики, прилагани 

информационни  

източници и нормативни 

изисквания,  следвани  

правила за ръководство 

 на ресурсите и тяхната 

организация и други   

подобни обстоятелства, 

очертаващи  

индивидуалния подход на 

участника по всеки   

етап  от изпълнението,  

 като с  така  

представената  

надграждаща  

информация се  

удостоверява  

постигане на по- високо  

качество от минимално 

дължимото според  

- представената Организация на работа: надгражда представеното в 

 документацията „Пълно описание на предмета на поръчката” и  

Техническата спецификация  за всички видове работи с поясняващи  

текстове свързани с обясняване на последователността, ползваните  

похвати при изпълнението на отделните задачи, като съвкупност  от  

действия и мерки, следвани добри практики, прилагани информационни  

източници и нормативни изисквания,  съблюдавани правила за  

ръководство на ресурсите и тяхната организация и други  подобни  

обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки  

етап от изпълнението по всеки  вид работа с организация на човешки  

ресурс и технически средства. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на  

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са  

налични и четирите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението  на човешкия ресурс 

 (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на  

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от  

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на  

отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи еднозначно,  

т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното  

изпълнение (техника, материали, пособия, срещи с Възложителя, срещи  

със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за  

изпълнението й лице/лица; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на 

 екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като съдържание и е 

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството 

на изпълнение на поръчката. 

„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава  

обяснение за приложимостта и полезността на 

предложените дейности при изпълнението на поръчката. 

Едновременно с това, така изразената организация на работа гарантира 

качество на изпълнението по всички задачи с конкретно посочени 

технически параметри, обосноваващи обвързването на участника с по- 

дълги гаранционни срокове от минималните за  всички видове работи в 

обхвата на изпълнението. Едновременно  с това е предложен иновативен 

подход, респ. следвана добра практика от участника за краткосрочно 

изпълнение, отчитаща  спецификата на изпълнението в градски условия, 

както и отчитаща инфраструктурата на град Златарица и село Горско 

Ново село. Едновременно с това резултатите от изпълнението в 

приложимите случаи са съобразени с критериите за достъпност за хора с 

увреждания, за което  участникът е изразил конкретен подход по начин, 

по който същият да бъде индивидуализиран като характеристики, 

съдържание, организирани за осъществяването му ресурси и 

последователност на извършването му в хода на цялостното изпълнение 

на поръчката. Едновременно с това са посочени мерки за качество на 

използваните материали и мерки за постигане на качество на работите и 

мерки, които гарантират здравословни и безопасни условия на труд и 

максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на 

строителството  и мерки за запазване от повреди и разместване на 

заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, 

зелени площи, декоративни дървета и други. 

40 т. – се получава, когато съдържанието на  Предложението за 

изпълнение на поръчката от Техническото предложение – Образец № 3 е 

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя, като е представена  информация по всеки от  елементите на 

40 точки 
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спецификата на  

видовете работи и  

изпълнението има  

иновативни  

характеристики,  

позволяващо  

експлоатация на  

резултатите за  

по- голям срок/ 

устойчивост на  

реализираните  

резултати/ и  

предложен по- дълъг  

срок за гаранционна  

поддръжка за сметка  

на изпълнителя на  

всички резултати от 

изпълнението.  

 

 

 

 

 

 

 

Организацията на работа; за  ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в 

съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на 

документацията, обявлението и ценовото предложение на участника; и са 

описани характеристиките на  подхода  на участника за осъществяването 

на всяка задача с включена организация на човешки ресурси и  

технически средства и пособия, като участника е поел ангажимент да 

изпълни предвидените в обществената поръчка условия. Участника е 

посочил съобразяване  на изпълнението с критериите за достъпност за 

хора с увреждания. 

- Организация на работа: надгражда представеното в документацията 

„Пълно описание на предмета на поръчката” и Техническата 

спецификация  за  някои видове работи с поясняващи текстове свързани с 

обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението 

на отделните задачи, като съвкупност  от действия и мерки, следвани 

добри практики, прилагани информационни източници и нормативни 

изисквания,  съблюдавани правила за ръководство на ресурсите и тяхната 

организация и други  подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния 

подход на участника по всеки  етап  от изпълнението по всеки  вид работа 

с организация на човешки ресурс и технически средства и/или 

- е налице едно или повече от  следните обстоятелства съществено 

влияещи върху качеството на изпълнението, а именно: 

- Така изразената организация на работа гарантира качество на 

изпълнението по всички задачи с  конкретно  посочени технически 

параметри, обосноваващи обвързването на участника  с конкретно 

посочените от него гаранционни срокове, като те са по-дълги от 

минималните само за някои видове работи в 

обхвата на изпълнението. 

- не е предложен иновативен подход, респ. следвана добра практика от 

участника за краткосрочно изпълнение, отчитаща  спецификата за 

изпълнение в  градски условия, и/или отчитаща  

инфраструктурата на град Златарица и село Горско Ново село. 

- не са предложени мерки, които гарантират здравословни и безопасни 

условия на труд и максимална сигурност на собствения персонал и 

други лица в хода на строителството и/или мерки за запазване от 

повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и 

съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и 

други. 

20 т. – се получава, когато съдържанието на  Предложението за 

изпълнение на поръчката от Техническото предложение – 

Образец № 3 е в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, като е представена  информация по 

всеки от  елементите на Организацията на работа; за  ангажимент, 

дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, 

съгласно условията на документацията, обявлението и ценовото 

предложение на 

участника;  Участника е посочил съобразяване  на изпълнението с 

критериите за достъпност за хора с увреждания. Едновременно с  

горните  условия  е налице едно или повече от  следните 

обстоятелства съществено влияещи върху качеството на изпълнението, 

а именно: 

- Представена е информация по всеки един елемент от задължителните 

елементи на организацията на работа, но предложената организация 

на работа отговаря на базовите изисквания за изпълнение на СМР, 

посочени в Техническите спецификации, без да е налице надграждане или 

предлагане на допълнително качество, а именно: когато в предложената 

организация на работа се ограничава единствено до възпроизвеждане на 

техническата спецификация  от документацията и/ или информацията от 

„Пълно описание от предмета на поръчката” от документацията, без 

добавяне на поясняващи текстове, надграждащи вече представената  

информация в  документацията и/или  за част от  работите е налице 

просто изброяване на вид работа или  задача, или  ангажимент, или 

20 т. 
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дейност от 

дължимото изпълнение без  да са очертани ресурсите и начините, 

конкретните действия  за постигането  на целения резултат, и/или  от 

така представената информация не може да се установят конкретните 

ангажименти на  участника по изпълнение на изискванията на   

документацията. 

- участника се обвързва с  минималните гаранционни срокове  за  всички 

видове работи в обхвата на изпълнението. 

- предложените методи и организация на работа,  не съдържат 

допълнителни поясняващи текстове надграждащи техническото задание и 

спецификацията, включващи мерки имащи отношение към постигане и 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Забележка: Ако участник представи Организация на работа, която не  

отговаря на изискванията за съдържание и/или липсва информация по  

някой от задължителните елементи от организацията на работа, посочени 

в документацията, комисията отстранява офертата от последващо 

участие.   

 

 

 

Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. 
Макс. 

Брой 

точки 40 
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на дефинирани от възложителя 

групи рискове в документацията, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 

1. Риск  от  закъснение началото на започване на работите; 

2.Риск от  изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

3.  Риск  от  закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния 

 процес; 

5. Промени в законодателството на България или на ЕС;  

6.Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от 

страна на Възложителя; 

7. Риск  от   констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта;  

8. Риск  от проява на дефект в гаранционния срок;  

9. Трудности при изпълнението, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на 

негативна реакция от страна на местното население. 

На оценка по този подпоказател подлежат само оферти, в които са налице мерки за  

предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на  

 всяка една група рискове, дефинирани от Възложителя 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват п 

 следните критерии: 

 

Фактори, влияещи на 

оценката свързана с  

управление на групите  

рискове, дефинирани от 

възложителя: 

-Участниците  

предлагат мерки за 

предотвратяване на 

настъпването и за  

преодоляване на 

последиците от  

сбъдването на  всяка  

една група рискове,  

дефинирани от  

Възложителя, като  

същите, съответстват 

 на възможностите на 

участника за  

реализацията им. 

- изложението следва да 

Максимална оценка 40 т.  получава участникът: 

-  в чиято методология като допълнение са отчетени степента на  

влияние и вероятността за сбъдване на всяка група рискове  

(в стойностно изражение) и всяка стойност е мотивирана  и обоснована;  

- Представените мерки за предотвратяване на настъпването и за 

преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, 

дефинирани от Възложителя са адекватни* на съответния риск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 точки 
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 е адекватно на  

съответната група  

рискове  

*адекватни на риска са дейности,  

съответствуващи на групата 

рискове, за които се отнасят. 

 

 

Много добра оценка 20 т.  получава участникът: 

-  в чиято методология  като допълнение са отчетени степента на  

влияние и вероятността за сбъдване на повече от половината групи  

рискове 

(в стойностно изражение) и всяка стойност е мотивирана  и обоснована;  

- Представените мерки за предотвратяване на настъпването и за 

преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, 

дефинирани от Възложителя са адекватни* на съответния риск. 

20 точки. 

Забележка: В случай, че в  Методологията за изпълнение липсва 

информация, относно / развити мерки за предотвратяване на настъпване  

на дефиниран от Възложителя риск/ и/или / развити мерки за  

преодоляване на последиците от евентуално сбъдване/ за един или повече  

от дефинираните рискове, това е основание за отстраняване от участие в 

процедурата.  

 

 2.(П2) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

На оценка по показателя подлежат само оферти, в които е представен линеен 

календарен график показващ предложеният срок за изпълнение на поръчката. 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 10%. Оценките на офертите по показателя се 

изчисляват по формулата: 

П2 = (Cmin/Ci)x100 = …… (брой точки) 

Където Ci е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение 

на съответния участник.Където Cmin е минималния предложен срок на изпълнение 

съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. 

Забележка !!!! 

Срокът за изпълнение на поръчката следва да е съобразен с естеството и 

видовете СМР, предмет на поръчката, с технологичните правила и норми за 

тяхното изпълнение в съответствие с предлаганото от участника Предложение за 

изпълнение на поръчката от Техническото предложение – Образец № 3.Ще бъдат 

отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна 

мерна единица от календарни дни на база линеен график и/или е констатирано 

разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън 

математически допустимото закръгляване при изчисление. 

 Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е по-

кратък от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на 

Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 

линия и ниво (приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) до приключване на всички видове 

работи от КС и подписване на Констативен акт приложение № 15 за установяване 
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годността за приемане на строежа от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 

3.(П3) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ 

До оценка по показателя (П3) се допускат само оферти, които съответстват на условията за 

изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. 

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %.  

Участникът предложил най–ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален 

брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка 

е 40 %.  

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

П3 = (Цmin/Цi) х 100 = ……(брой точки) 

Където Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 

Където Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници 

 Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след 

десетичната запетая и изписани с цифри и с думи. 

Оферираната от участника цена трябва да включва всички работи, дейности и др., нужни за 

качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка.  

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля прогнозната стойност на 

поръчката. Оферти, надвишаващи посочената стойност ще бъдат отстранени от участие и няма да 

бъдат допуснати до оценка, на основание това предварително въведено условие. Участникът е 

единствен отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

предложените от него цени. 

Участник, чиято оферта не обхваща всички видове и количества строително – монтажни 

работи, включени в количествената сметка за обекта, включително при констатирани различия в 

количествата на видовете строително – монтажни работи от зададените от Възложителя и 

допуснати аритметични грешки ще бъде отстранен от участие и класиране. 

При разминаване между изписаното  с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема 

записът с думи.  

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и 

измерения, получават равен брой точки по съответния показател. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в съответствие с чл. 58 

ППЗОП, а именно: 

      Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са 

равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, 

преценени в следния ред: 

 1. по-ниска предложена цена; 

 2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест; 

 3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ 

ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от 

ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече 
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оферти. 

 

 Констатации и мотиви на комисията по техническото предложение на „ПЪТНИ 

СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД: 

 По т 1. от методиката „Методология за изпълнение– П1“: 

 Техническото предложение на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД 

отговаря на изискванията за съдържание и на предварително обявените условия и се оценява 

единодушно от комисията, както следва:  

 По подказател А. „Организация на работа“ – 60 т. 

 По подказател Б. „Управление на риска“ – 40 т. 

 Общо за Показател П1 Методология на изпълнение – 100 т., при условие на методиката, че 

П1 = А + Б 

При оценката комисията взе предвид информацията, изложена в Техническото 

предложение в част А „Организация на работа” по реализиране предмета на поръчката от стр. 1 до 

стр.136 от офертата. Изложена е координация на дейностите и са изложени методи за 

взаимодействие с различните участници в процеса на изпълнението. 

Представена е информация с пълно описание на конкретната организация на работа по 

видове работи с включени мерки по изпълнеие на изискванията на техническата спецификация в 

част А.1.Участникът е представил пълно описание на видовете работи в обхвата на поръчката и 

организация и технология на тяхното изпълнение по подобекти: земни работи, пътни работи, 

асфалтови работи, принадлежности на пътя. За всяка дейност са дефинирани необходимите 

ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия). Предвиждат се срещи е 

Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др. Посочена е организация на персонала по 

видове работи и организация на техническото оборудване по видове работи. За всяка от 

дейностите е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява). 

Посочено е, че предложените по-горе човешки ресурси и оборудване са минимално 

необходими за изпълнение на съответния вид СМР, като според зададените количества може да се 

увеличават тъй като дружеството разполага с достатъчно на брой квалифицирани инженерно- 

технически и изпълнителски кадри, както и богат набор от пътностроителни машини и 

автотранспорт. 

Съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката е в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя, като е представена информация по 

всеки от елементите на Организацията на работа; Описани са характеристиките на подхода на 

участника за осъществяването на всяка задача с включена организация на човешки ресурси и 

технически средства и пособия, като участникът е поел ангажимент да изпълни предвидените в 

обществената поръчка условия. 

Представената Организация на работа надгражда представеното в документацията 

„Описание на обекта на поръчката” и техническите спецификации за всички видове работи е 

поясняващи текстове свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при 

изпълнението на отделните задачи, като съвкупност от действия и мерки, следвани добри 

практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, съблюдавани правила 

за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи 

индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението по всеки вид работа с 

организация на човешки ресурс и технически средства. 

В част А.2. са описани организационните възможности и методи на работа, гарантиращи 

срочност и качество на изпълнението. Описани са комплекс от действия, с които участникът се 

ангажира за постигане на срочност и качество. В обяснителната записка участникът е развил 

своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на 

предмета на поръчката. Анализирани са основните методи, които ще се прилагат за постигане на 

основната цел както следва: 

а) Метод на последователно изпълнение на строителните процеси; 
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б) Метод на паралелното изпълнение на част от строителните процеси при изпълнението на 

всяка фаза; 

в) Метод на поточното изпълнение на строителните работи. 

При реализацията на обекта и изпълнението на СМР ще се прилагат комбинирано и трите 

метода, като основни са - метода на последователно и метода на поточното изпълнение. 

Последователния метод се налага от необходимостта на спазване на някои задължителни 

технологични последователности. При прилагането на този метод, ще се появят и съответните 

технологични прекъсвания, определени от технологичните правила за изпълнение на СМР на 

последващи работи. Такива събития са набиране проектна якост на бетона и др. При прилагане на 

метода ще се спазва принципа на надграждане и изпълнение от долните към горните завършващи 

пластове. Този метод ще е основен за изпълнение на отводнителните съоръжения. 

Методът на паралелно изпълнение ще е основен при изпълнение на обекта поради факта, че 

обекта е линеен, което позволява разделянето му на участъци – след приключване на определен 

вид работа в единия участък работното звено преминава на следващия участък да изпълнява 

същия вид работа, докато на предходния участък започва работа звеното изпълняващо 

последяващия вид строителна работа. Обектът на поръчката е от така наречените „линейни“ 

обекти, което от една страна дава възможност за разгъване на широк фронт за работа, не е 

необходимо да се съобразяват СМР по височина (както е при работа на обекта високо 

строителство). От друга страна намалява до минимум подготвителните работи свързани с 

изграждане на помощни средства като изграждане на скелета, монтиране на предпазни екрани и 

улеи. За линейните обекти подготвителните операции се свеждат основно до създаване на 

временна организация на движението, обезпечителни табели, знаци, сигнализация и обезопасяване 

на обекта (работната зона) за недопускане на външни лица в зоната на строителните работи.“. 

Участникът описва, че към момента разполага с над 500 души инженерно-технически и 

работнически персонал, работещ както на строителни обекти – технически ръководители, пътни 

работници, работници асфалтополагане, мостови работници, машинисти на строителни машини, 

шофьори, така и в прозводствените бази на дружеството – оператори на асфалто и 

бетоносмесители, оператори на трошачно-сортировъчни инсталации, автомонтьори, монтьори на 

строителни машини, ел. монтьори, заварчици, фрезисти, стругари.  

Териториалното разположение на фирмата е в община Велико Търново, откъдето са и по-

голямата част от наетите работници и служители. Дружеството разполага с административна 

сграда в гр. Велико Търново, две постоянни производствени бази в с. Русаля и с. Шереметя, на 

които се прозвеждат трошенокаменни материали и асфалтови смеси, на производствените бази са 

разположени звената на пътна и строителна лаборатория „ПСВТ“, която контролира 

производствния процес на всяко есно ниво, в с. Леденик са разположени напълно оборудвана 

ремонтно-механична база и складови площи, къдете се извършват всички видове ремонти на 

строителната техника и транспортните средства и се складират доставените материали. 

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД разполага с богат набор от 

пътностроителни машини и автотранспорт, покриващи нуждите на дружеството без да се налага 

ползването на подизпълнители. Фирмата заявява, че разполага със собствени и лизингови пътно-

строителни машини и товарни автомобили, като са изброени по-важните от тях. 

Организационно фирмата е разделена на строителни бригади, екипи по асфалтополагане, 

екипи по производство на асфалтови смеси, екипи по производство на трошенокаменни 

материали, екип по поддръжка на техниката. Всеки екип (бригада) е съставен от необходимия 

брой работници със съответната квалификация, ръководени от технически ръководител 

(строителен инженер или строителен техник). Към тях са зачислени съответния брой строителни 

машини и транспортни средства. Тази организация на работа предразполага бързото изпълнение 

на поставените задачи, като се използва най-подходящата за съответната работа бригада. След 

извършването на работата, бригадата се премества на следващия обект, като след нея започва 

работа друг екип, изпълняващ други дейности. По този начин се осигурява възможност по едно и 

също време да се работи на няколко обекта, без да се налага изчакване. 
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Към участника е създадена и функционира акредитирана Пътна и строителна лаборатория 

„ПСВТ“, която извършва всички видове изпитвания на произведените строителни материали, на 

доставените от външни доставчици, както и на на завършени работи (трошенокаменни настилки, 

положени асфалтови пластове и др.). Присъствието на лабораторията на всеки етап от 

строителството е гаранция за качественото изпълнение на отделните видове работи, както и за 

недопускането на влагането на некачествени строителни материали. 

Във фирмата е въведена и функционира система за управление на качеството по 

международния стандарт BS EN ISO 9001:2008, която определя взаимоотношенията между 

отделните звена на фирмата по осигуряване на качеството на строителното производство, текущия 

коинтрол и качеството на доставяните материали и изпълнението на задачите от всяко едно звено 

в дружеството. 

В обобщение дружеството отчита, че цялостната организация на изпълнение на СМР е 

подчинена на два основни принципа – за бързо и качествено изпълнение на поставените задания 

от Възложителя, като за постигането на тези цели се разчита на опита и професионализма на 

инженерно-техническия и изпълнителски персонал, на работата с нови, съвременни 

високотехнологични строителни машини, на изпълзването на енергоспестяващи и щадящи 

околната среда машини и технологии, както и на непрекъснатия контрол на качествените 

показатели на влаганите материали и крайния строителен продукт. 

В част А.3. участникът подробно е описал поименното разпределение на отговорностите в 

рамките на осъществяваната роля на всяко едно от лицата, които ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на предвидените СМР. Участникът представя система за организация на действията 

на лицата по-горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да 

създаде, както и конкретна организацията на работа. 

За изпълнение на поръчката е съставен ръководен екип от технически лица и 

изпълнителски кадри. За ръководител на екипа е определен инж. Георги Козаров, който ще 

осъществява необходимите ръководни и организационни функции по извършването на зададените 

видове работи. Посочени са поименно и другите лица от екипа, с посочени конкретни 

отговорности – технически ръководител част асфалтови работи, технически ръководител част 

пътна и земни работи, отговорник по контрол на качеството, специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд и геодезист. Изпълнителския състав е описан поименно с конкретна 

ангажираност на всеки - шофьори, машинисти и автомонтьор. Отразена е връзката между тях и 

екипа на управление – пряко са подчинени на ръководителя на екипа и на помощник – 

ръководителя чрез получаване на ежедневни разпореждания къде и какви видове работи ще 

изпълняват. Машинистите и шофьорите отчитат пред ръководителя на екипа извършената работа 

ежедневно, като попълват работна карта на машината или пътен лист, който се заверява от 

ръководителя на екипа или помощник - ръководителя. Шофьорите и машинистите, подпомогнати 

от автомонтьора са длъжни да извършват ежедневен преглед на техническото състояние на 

управляваните от тях машини и превозни средства преди започване на работа. При констатиране 

на неизправност съответната машина се спира от работа за деня, като за това се уведомява 

ръководителя на екипа и началника на ремонтната база в с. Леденик, от където своевременно се 

изпраща заместваща машина до извършването на ремонта на титулярната. Описани са 

конкретните задължения на изпълнителския състав - шофьорите и машинистите са длъжни да 

поддържат управляваната от тях техника в добро състояние, винаги заредена с гориво-смазочни 

материали, да следят за сроковете на валидност на застраховките на машините, за сроковете на 

валидност на винетните стикери, длъжни са да изпълняват нарежданията на ръководителя на 

екипа и на помощник-ръководителя при изпълнението на видовете работи, на специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по отношение спазването на нормите за безопасен труд. 

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. Информация по елемента е изложена и в хода на 

цялостното изложение на Техническото предложение. 
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Участникът описва организацията и координацията си при изпълнението на обществената 

поръчка. Участникът посочва, че разчитайки на натрупания богат опит в подготовката на 

строителството и организацията на строителния процес при изпълнение на обекти от подобен 

характер, ще спазва стриктно изискванията на:  

- техническите условия от тръжната документация – ще се извършва строителството, 

предмет на поръчката, при спазване на условията от тръжната документация; 

- договора за строителство – стриктно придържане към клаузите му; 

- изискванията на всички законови и нормативни разпоредби, касаещи качеството на 

изпълнение, здравословните и безопасни условия на труд и др. – строително-монтажните работи 

ще се изпълняват при съблюдаване на ПИПСМР, Закона за пътищата, Закон за движение по 

пътищата, Наредба № 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци, Наредба № 3/16.08.2010 г. 

за временна организация и безопасността на движението при извършването на строителни 

монтажни работи по пътищата и улиците, „Техническа спецификация 2014 г.“ на АПИ, 

„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на АПИ; 

- Възложителя – Община Златарица. 

Организацията на строителните процеси ще се извършва пряко от ръководителя на екипа, а 

в негово отсъствие -  от помощник-ръководителя. Ръководителят на екипа ще извършва следните 

организационно координационни дейности: 

- получава конкретни задания от Възложителя, запознава се подробно с тях, посещава 

обектите на място, прави анализ на необходимите човешки, технически и материални ресурси, 

необходими за изпълнението на поставените задачи; 

- организация на работни процес – определя задачите на всеки един участник в работния 

процес, следи за тяхното изпълнение и постигнати резултати. Определя необходимите за деня 

строителни машини и автотранспорт. Пряко контролира дейностите на всеки един работник, 

шофьор и машинист, като следи за правилното спазване на технологичната последователност на 

строителния процес. Приема извършената работа и отчетната документация на подчинените си; 

- организация на доставките на строителните материали – организира пряко доставките на 

строителни материали, както от собствените производствени бази, така и от външни доставчици, 

като подава съответните дневни заявки. Съвместно с ръководител автотранспорт определя 

необходимите му за деня превозни средства за доставка на съответния материал; 

- организиране на контрола на качеството – организира съвместно с отговорника по 

контрола по качеството изпитването на влаганите строителни материали, взимането на проби от 

място, изпитването на завършени етапи от строителството. Приема и съхранява получените 

протоколи от изпитванията и документи, доказващи качеството на материалите и техните 

експлоатационни показатели; 

- организиране на здравословни и безопасни условия на труд – съвместно със специалиста 

по безопасни условия на труд организира спазването на нормативните изисквания по 

здравословни ибезопасни условия на труд. Следи за извършването на ежедневните и периодични 

инструктажи, за носенето на фирмено работно облекло и лични предпазни средства. Организира 

поставянето и поддържането на временна организация на движението в зоната на извършването на 

работите, тяхното сигнализиране и обезопасяване. Следи за недопускане на замърсяване с битови 

или опасни отпадъци както на строителната площадка, така и на околното пространство; 

- организиране отчитането на извършената работа – съставя всички необходими документи 

във връзка с отчитането на извършената работа, съставя екзекутивни чертежи, скици, таблици, 

прилага всички документи, касаещи качеството на изпитваните материали – протоколи от 

изпитване, декларации за експлоатационни показатели, като ги представя своевременно пред 

Възложителя за проверка и одобрение; 

- месечни доклади и срещи – съставя подробен писмен месечен доклад за напредъка на 

работите през изминалия месец. Докладът съдържа обяснителна част, таблици, схеми, чертежи, 

снимки, документи за качество на вложените материали. Докладът се представя на Възложителя 
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на ежемесечна среща, където заедно със Строителния надзор и други заинтересовани лица се 

дискутират постигнатите резултати, поставят се нови задачи и се решават текущи проблеми. 

Участникът дава пример при поставена конкретна задача за изкърпване на улица в с. 

Горско Ново село с определен бюджет с подробно и детайлно описание на всички  

организационни и кооридиниращи действия. 

Участникът посочва, че всички тези действия по изпълнението на дадено задание са 

насочени към създаването на оптимална организация, гарантираща бързото и качествено 

изпълнение. Това участникът ще постигне с опита на ръководния и работнически персонал, с 

достатъчните по видове и количество строителни машини и транспортни средства, с 

обезпечеността с надежден източник на строителни материали, разположен на близко разстояние 

до обекта, както и с непрекъснатия контрол на спазването на технологичната последователност на 

изпълнение на СМР и техните качествени показатели. При изпълнението на всяко едно задание, 

ръководителят на екипа ще извършва подобни дейяствия, гарантиращи качественото и навременно 

завършване на работите. 

В част А.4. участникът е представил модел на взаимоотношения с представителите на 

Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. 

Дружеството предрлага взаимодействието с Възложителя в лицето на Община Златарица ще се 

извършва на всеки етап от изпълнението на поставените задачи чрез лицето за контакт - 

ръководителя инж. Георги Козаров, упълномощен да получава от възложителя информация, 

конкретни указания, заповеди и др. във връзка с изпълнението на работите, както и да подписва 

екзекутивната документация и актовете за завършена работа. В случай на отсъствие на 

ръководителя на екипа, същия ще бъде заместван от технически ръководител част асфалтови 

работи - Дончо Арабаджиев или от техническият ръководител част пътна и земни работи Тихомир 

Милев. Дружеството предлага на Възложителя, лично или чрез свои упълномощени лица да 

възлага работите по поръчката чрез ежемесечни планови задания, извънредни задания и аварийни 

случаи, които да се представят на Изпълнителя в писмен вид, с конкретно посочени 

местонахождение на участък за ремонт, видове строително-монтажни работи, които ще се 

изпълняват и приблизителни количества. Предлага се заданията в аварийни случаи да стават чрез 

телефонно обаждане от упълномощено от Възложителя лице, като след изпълнението на задачата 

ще се съставя протокол. Участникът разяснява процеса на предаване на информацията за 

напредъка на предвидените работи, изготвянето на строителната документация в нейната 

нормативна последователност. 

В част А.5. са изложени мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения 

персонал и здравословни и безопасни условия на труд. Описани са внедрените сертификати в 

областта. Посочен е Специалист ЗБУТ, неговите конкретни ангажименти и дейностите които ще 

осъществява. Участникът в детайлни подробности описва процеса на  осигуряване на максимална 

сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд за всеки конкретен 

вид работа, взаимодействието с контролните органи, документите които се сътавят в тази връзка. 

Посочени са ангажиментите и на другите членове на екипа за управление.  

Участникът е предложил  иновативен  подход при изпълнение на критериите за достъпност 

за хора с увреждания, за което е описал  конкретно как същият да бъде индивидуализиран. 

Предложени са характеристика на спецификата на работата, съдържание и организация за 

осъществяването ѝ. Описани са необходимите ресурси и последователност на извършването на 

процеса в хода на цялостното изпълнение на поръчката. Чрез схеми в хоризонтален и вертикален 

изглед са визуализирани конкретните видове работа и размери на достъпната среда за хора с 

увреждания. 

В част А.6. участникът е представил методи и организация на текущия контрол върху 

качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката. Посочва се, 

че в дружеството прилага внедрената сертифицирана Система за управлние на качеството в 

съответствие със стандарта BS EN ISO 9001:2008, като системата обхваща всички процеси от 

дейността му. Дружеството прилага принципите на управление, политиката на управление и 
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наръчника на управление, което гарантира съответствие на предлаганите услуги с 

потребителските и нормативни изисквания. Дружеството прилага и стандарт  ISO 14001:2004 за 

управление на околната среда, в т.ч.: качество на въздуха, вкл. дефиниране на термини, вземане на 

проби, методи за характеризиране качеството на въздух на околна среда, въздух в помещения, 

определяне на ефективността на системите за очистване на газове и др. Качество на почвите, вкл. 

дефиниране на термини, класификация на почвите, измерване и отчитане на характеристиките и 

др. Управление на околната среда, вкл. системи и средства за управление на околната среда, 

дефиниране на термини; оценка на жизнения цикъл на продукта и др. Характеризиране и 

класифициране на отпадъци; методи за вземане на проби от отпадъци, физични, химични и 

биологични анализи и др. Схематично са представени функционирането на Интегрирана система 

за управление на качеството и на основните процеси от най-ниското до най-високото ниво в 

структурата на дружеството чрез права и обратна връзка, визуализирано и чрез схема. 

В част А.7. участникът е описал основните нормативни изисквания, свързани с предмета на 

поръчката, които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение. 

Участникът е изложил детайлно информация относно приложимите нормативни актове. 

В част А.8. дружеството е отразило срока,  който предлага за отстраняване на дефекти по 

време на гаранционния срок на обекта. Описан е процеса на реакция от момента на получаване на 

съобщението за появил се дефект до отстраняването му. 

В част А.9. Участникът представя описание на материалите, които ще се доставят при 

изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното полагане, доставчиците, от които ще ги 

осъществява.Участникът представя информация относно производствената обезпеченост – 

асфалтова база, трошачно-сортировъчна инсталация, акредитирана строителна лаборатория. 

В хода на изложението са изложени мерки за запазване от повреди и разместване на 

заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, 

декоративни дървета и други. 

 

В предвид извършения анализ на така направеното техническо предложение, по отношение 

на оценяване по подпоказател А. Организация на работа комисията констатира: 

 1.Предложението за изпълнение на поръчката е в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, с образеца от документацията - Техническото 

предложение – Образец № 3, както и приложенията към него: Предложение за изпълнение на 

поръчката, Обяснителна записка с методологията за изпълнение; Линеен календарен график; 

Декларация /свободен текст/, че след сключване на договора  в едноседмичен срок ще  представи 

на възложителя доказателства за наличието на осигурена за срока на изпълнението на поръчката 

асфалтова база и кариера за добив на инертни материали или наличието на доказателство за 

доставка на асфалтови смеси и инертни материали със срок не по-кратък от срока за изпълнение 

на настоящата поръчка; Декларация /свободен текст/, че  след сключване на договора  в 

едноседмичен срок ще  представи  на възложителя доказателства за осигурена за изпълнението 

акредитирана строителна лаборатория със срок на действие на договора не по-кратък от срока за 

изпълнение на настоящата поръчка. 

 2. Съгласно условията за изпълнение на обществената поръчка е представена  информация 

по всеки от елементите в Организацията на работа, ресурсния ангажимент, видовете дейности, 

конкретния вид СМР и неговото изпълнение. 

 3. Описани са характеристиките и подхода на участника за осъществяването на всяка задача 

с включена организация на човешки ресурси и технически средства и пособия. 

 4. Участникът е поел ангажимент да изпълни предвидените в обществената поръчка 

условия. 

 Комисията констатира, че са налице и следните обстоятелства съществено влияещи върху 

качеството на изпълнението: 

- представената Организация на работа, която надгражда представеното в документацията 

„Описание на обекта на поръчката” и техническите спецификации  за всички видове работи с 
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поясняващи текстове свързани с обясняване на последователността. Посочени са похватите, които 

ще се прилагат при изпълнението на отделните задачи, като съвкупност  от действия и мерки, 

следвани добри практики с даден пример за изпълнение на контретен обект от обхвата на 

поръчката /в Горско Ново село/. Описани са прилаганите от дружеството информационни 

източници и нормативни изисквания. Визуализирани са действащите/съблюдавани правила за 

ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи 

индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението по всеки вид работа с 

организация на човешки ресурс и технически средства. 

Техническото предложение на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД 

надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация чрез 

наличните четирите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението  на човешкия ресурс (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача - обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, с ясно дефинирани начало и край и измерими резултати; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - техника, 

материали, пособия, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др. и задълженията 

на отговорния/те за изпълнението й лице/лица; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които 

да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

4. Посочени са други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са 

описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката. Предложен е иновативен подход от участника за 

краткосрочно изпълнение, при отчитане  спецификата на изпълнението в градски условия, както и 

отчитане инфраструктурата на град Златарица и село Горско Ново село. В Организацията на 

работа участника се ангажира с предприемане на мерки по осигуряване на достъпна архитектурна 

среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена 

подвижност, в това число на хората с увреждания. Така представената информация гарантира, че 

резултатите от изпълнението ще са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания. 

Участникът посочва и мерки за контролиране качеството на използваните материали и мерки за 

постигане на качество на работите и мерки, които гарантират здравословни и безопасни условия 

на труд и максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството. 

Описани са и мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни 

мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други. 

 

При оценката по подпоказател Б. „Управление на риска“  комисията взе предвид 

информацията, изложена в Обяснителна записка в част  Б. „Управление на риска“  от стр. 136 до 

стр.163. Участникът е описал понятието „риск“, разглеждайки го като вероятност за настъпване на 

загуба, възможност за реализиране на вреда или неблагоприятно отклонение от очакван резултат, 

в резултат на сбъдване на бъдещо, непредвидимо събитие.  Описан е процеса по управлението на 

рисковете чрез различни дейности: избор на методи за идентифициране на рисковете на всеки етап 

от изпълнението на дейности; набелязване на подходящи мерки за предотвратяване на 

настъпването и/или  минимизиране/ елиминиране на последиците; определяне факторите на 

влияние; анализ на рисковете; оценка на рисковете; значимост на рисковете;  мониторинг на риска 

по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. 

 Изложена е координация на дейностите и методи за взаимодействие с различните 

участници в процеса на изпълнението. В изложението са представени управлението и възможните 

начини за преодоляване на „рискове“, дефинирани от Възложителя, които могат да възникнат при 

изпълнението на договора:  

-   Риск от закъснение началото на започване на строителството; 
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-   Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на 

СМР; 

-   Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес; 

-   Промени в законодателството на България или на ЕС; 

- Неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на палщанията по 

договора от стана на възложителя; 

-   Риск от констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта; 

-   Риск от появата на дефект в гаранционния срок 

- Трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или 

други форми на негативна реакция. 

 

В предвид извършения анализ на така направеното техническо предложение, по отношение 

на оценяване по подпоказател Б. „Управление на риска“ комисията констатира: 

 Представена е надграждаща информация относно обхват и степен на въздействие и 

вероятност за възникване. 

Представената система гарантира качественото изпълнение на поръчката при всички 

условия на работа, включително и в условията на реализиран риск. Представена е информация за 

управление на всеки един от дефинираните в методиката рискове, която включва информация 

относно: Изчерпателно развити  мерки за предотвратяване на настъпването на дефинираните от 

Възложителя рискове и за преодоляване на последиците от евентуално тяхно сбъдване. 

От така представената информация се създава яснота за конкретния подход на участника, 

като комплекс от действия и мерки за предотвратяване/преодоляване на всеки риск, дефиниран от 

възложителя и има представена информация с поименно посочване на лицата с роля по 

управление на риска в хода на цялостното изложение. Представената информация включва за 

всеки риск изискуемото поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще извършат 

мерките с ясно разпределение и характеристики на техните задачи/организация на екипа по 

мерките/. 

В допълнение мотивирано и обосновано са отчетени степента на влияние и вероятността за 

сбъдване на всички рискове, като представената информация е мотивирана и обоснована. 

Представените мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от 

сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя са адекватни на съответния 

риск, изчерпателно са развити, и изпълнението им е гарантирано от страна на участника. От така 

представената информация се създава яснота за конкретния подход на участника, като комплекс 

от действия и мерки за предотвратяване/преодоляване на риск, дефиниран от възложителя. 

 

По т.2 от методиката „Срок за изпълнение на поръчката” – П2: 

В съответствие с документацията утвърдена от Възложителя, към Техтическото 

предложение е представен Линеен календарен график показващ предложеният срок за изпълнение 

на поръчката. В него, в технологична последователност на строителните процеси  са описани 

видовете СМР и изпълнението им. Посочена е работната сила и механизацията за всеки вид 

работа. Представен е срока за изпълнение на всеки рид работа с начало и край в календарни дни с 

цифрова и графична част. 

Участникът получава по показател П2 – 100 точки. Относителната тежест на показателя в 

комплексната оценка е 10 %, като оценката на офертата по показателя е изчислена по формулата: 

П1 = (Cmin/Ci)x100 = …… (брой точки) , а именно 

П1 = (20/20)x100 = 100  точки 

където Ci е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на 

съответния участник, 
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и Cmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения 

от всички допуснати до оценка участници. 

 

Въз основа на извършената проверка за съответствие на Техническото предложение на 

участника с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и Указанията 

за участие, и направените констатации, комисията 

 

ДОПУСКА ДО ЕТАП НА ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД 

 

Въз основа на изложените констатации, комисията реши откритото заседание за отваряне 

на ценовото предложение на допуснатия участник „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ 

АД, да се проведе на 29.08.2018 г. от 10:00 часа в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, 

Заседателна зала на Общински съвет Златарица, което да бъде обявено при спазване на реда на чл. 

57, ал. 3 от ППЗОП. 

 

До съставянето на този протокол комисията проведе четири заседания в периода 25.07.2018 

– 17.08.2018 година. 

Настоящият протокол се състави и подписа в един оригинален екземпляр на 23.08.2018 

година. 

 

 

Председател: А.К. ……………п……………… 

Членове:  

1. М.А. ……………………п………………….. 

2. Инж. Г.Т. ……………...п……………………. 

3. С.К. ……………………п…............................ 

4. К.Х. ……………………п……………………... 

 

Заличената информация е на основание чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 
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ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22 

Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс: 0615 /  3 54 78; 

e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3 

за отваряне на ценовите предложения, извършване на оценка и класиране на офертите, 

съгласно чл. 57, ал.3 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

  

 

На 29.08.2018 г. от 10:00 часа в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, Заседателна 

зала на Общински съвет Златарица, в изпълнение на Заповед № 381/28.06.2018 г. на кмета на Община 

Златарица, комисия в състав: 

 Председател: А.К., на длъжност: директор на дирекция „Специализирана администрация” при 

Община Златарица, квалификация: икономист 

  Членове:  

 1. М.А., на длъжност: юрисконсулт в дирекция „Специализирана администрация“ при Община 

Златарица, квалификация: юрист; 

 2. Инж. Г.Т., външен експерт инженер „Пътно строителство”, квалификация: инженер по 

транспортно строителство; 

 3. С.К., на длъжност: специалист „Кадастър и регулация“ в дирекция„Специализирана 

администрация“ при Община Златарица, квалификация: икономист. 

 4. К.Х., на длъжност: старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“ в 

дирекция „Специализирана администрация“ при Община Златарица, квалификация: икономист, 

 

  продължи работата си в открито заседание за отваряне и разглеждане на ценовото 

предложение на допуснатия участник „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД за изпълнение 

на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и 

с. Горско Ново село“,  открита с Решение № 87 от 19.02.2018 г. на кмета на Община Златарица и 

Решение № 335/19.06.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация. 

 На 24.08.2018 г. в профила на купувача е публикувано съобщение до заинтересованите лица за 

отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник. 

 На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участника и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 Комисията обяви резултатите от работата си до настоящия момент, по отношение на офертата 

на участник  „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД: 

Не са констатирани  пропуски и несъответствия с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията е продължила работата си по 

разглеждане на техническото предложение на участника и не е констатирала пропуски и/или 

несъответствия на техническото предложение. Техническото предложение на участника съдържа 

всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за 

изпълнение на поръчката. След така направените констатации по техническото предложение на 

mailto:ob_zlatarica@mail.bg
http://www.zlataritsa.net/
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участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД комисията е решила да допусне 

участника до класиране на техническото предложение. 

Съгласно утвърдения от Възложителя Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна 

оферта“, определена съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение 

„КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, за участника са получени следните резултати:  

 

Показател - П Получен бр. точки Относителна 

тежест в КО 

Резултат 

Методология за 

изпълнение – П1 

П1 = А + Б 

 

където: 

А. ОРГАНЗАЦИЯ НА 

РАБОТА 

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА 

РИСКА 

По подпоказател А. Организация на работа – 

60 т.  

 

По подкпоказател Б. Управление на риска – 

40 т.  

 

П1 – общо – 100 т. 

50 % 50 

Срок за изпълнение – П2 100 т. 10 % 10 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

единствения допуснат участник „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД. 

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО“ АД съдържа Ценово предложение  по образец № 4 и КСС, съгласно образец 4.1. 

 Председателят на комисията А.К. обяви Ценовото предложение на участника „ПЪТНИ 

СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, а именно: 

Участникът представя ценово предложение за изпълнение на обявената обществена поръчка, 

като цената за изпълнение на СМР е в размер до 832 795,44 (осемстотин тридесет и две хиляди, 

седемстотин деветдесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки) лева без ДДС или 999 354,53 

(деветстотин деветдесет и девет хиляди, триста петдесет и четири лева, петдесет и три стотинки) лева 

с ДДС, съгласно КСС на обекта приложение към настоящото ценово предложение. 

Комисията констатира, че участникът е ползвал приложените в документацията образец № 4 и 

образец № 4.1. 

 Председателят на комисията обяви закриване на публичната част на заседанието на комисията 

и начало на работата на комисията в закрито заседание. Комисията пристъпи към детайлно 

разглеждане на съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Съдържанието на 

плика съответства на описаното в Описа – приложен в офертата на участника. 

Участникът заявява, че при несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана 

с думи, важи сумата, написана с думи.  

Участникът посочва, че при така предложената цена е включил всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката, в т.ч. и печалба, транспортни разходи франко мястото на 

изпълнение на поръчката, и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. 

Предложените цени са постоянни за целия срок на действие на договора. 

В приложения на хартиен носител Образец № 4 - Ценово предложение, участникът декларира, 

че е регистриран по ЗДДС. В приложения оптичен носител, във файла е посочено, че участникът е 

регистриран по ЗДДС.  

Участникът заявява, че се задължава, ако офертата му бъде приета, да изпълни и предаде 

договорените СМР, съгласно срока предложен в техническото предложение и условията, залегнали в 

договора за обществената поръчка. 
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Участникът заявява, че е запознат с условията за финансиране, както и всички документи, 

включени в обществената поръчка и приема да изпълни всички задължения, произтичащи от 

обявените условия. 

Комисията извърши детайлна проверка на ценовото предложение на участника – Образец № 4 

и на КСС – Образец № 4.1. При детайлната проверка не са констатирани несъответствия. 

Комисията единодушно установи, че плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на 

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД отговаря  на предварително обявените условия. 
 

 Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на допуснатия участник „ПЪТНИ 

СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД по Показател „ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ” – П3, съгласно 

методиката за оценка на офертите. 

До оценка по показателя (П3) се допускат само оферти, които съответстват на условията за 

изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. 

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %.  

Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой 

точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %.  

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

П3 = (Цmin/Цi) х 100 = ……(брой точки) 

Където Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 

Където Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници 

 Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след 

десетичната запетая и изписани с цифри и с думи. 

Оферираната от участника цена трябва да включва всички работи, дейности и др., нужни за 

качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка.  

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля прогнозната стойност на 

поръчката. Оферти, надвишаващи посочената стойност ще бъдат отстранени от участие и няма да 

бъдат допуснати до оценка, на основание това предварително въведено условие. Участникът е 

единствен отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените 

от него цени. 

Участник, чиято оферта не обхваща всички видове и количества строително – монтажни 

работи, включени в количествената сметка за обекта, включително при констатирани различия в 

количествата на видовете строително – монтажни работи от зададените от Възложителя и допуснати 

аритметични грешки ще бъде отстранен от участие и класиране. 

При разминаване между изписаното  с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът 

с думи.  

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и 

измерения, получават равен брой точки по съответния показател. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в съответствие с чл. 58 ППЗОП, а 

именно: 

      Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, 
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с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в 

следния ред: 

 1. по-ниска предложена цена; 

 2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест; 

 3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ 

ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от 

ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече 

оферти. 

Оценката на офертата на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВ“ АД по 

показателя П3 се изчислява по формулата: 

П3 = (832795,44 / 832795,44) х 100 = 100 точки 

100 х 40 % = 40 

Комисията пристъпи към съставяне на индивидуални и обобщена оценъчни таблици, съгласно 

одобрената методика за оценка на офертата на допуснатия участник след отваряне на плик 

„Предлагани ценови параметри“. Същите са неразделна част от настоящия протокол. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  
 

КО = П1 х 50% + П2 х 10%+П3 х 40% 

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и 

има максимална стойност 100 точки. 

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 
 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

Относителна тежест в 

КО 

1. Методология за изпълнение– П1 100 50 % 

2. Срок за изпълнение – П2 100 10 % 

3. Ценови критерий – П3 100 40 % 

 

Комплексната оценка на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД е: 

 

КО = 100 х 50 % + 100 х 10 % + 100 х 40 % = 50 + 10 +40 = 100,00 точки 

  

Въз основа на извършеното оценяване комисията реши: 

Като взе предвид оценките, извършени по показатели П1 и П2 в Протокол № 2 и като взе 

предвид оценката извършена по показател П3 – Ценови критерий в настоящия протокол, комисията  

класира участника, на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, както следва: 
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 на I /първо/ място – участникът „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД с 

комплексна оценка 100,00 точки. 

 

 Мотиви за класирането: За участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ 

АД, комисията е констатира, че офертата отговаря на всички изисквания на ЗОП и на изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Офертата на 

участника е разгледана и оценена съгласно предварително избрания и обявен критерий „оптимално 

съотношение качество/цена“ и е класирана съобразно направената от участник „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД техническо и ценово предложение при прилагане от комисията на 

предварително обявената от възложителя методика за определяне комплексната оценка на офертите. 

 

 

 На 29.08. 2018 г. комисията проведе едно публично и едно закрито заседания. 

Комисията приключи своята работа на 29.08.2018 г. в 16:10 часа, като изготви и подписа 

настоящия протокол в един оригинален екземпляр. 

 

  

Комисия:  

Председател: А.К. ……………п……………. 

Членове:  

1. М.А. ……………………п…………………. 

2. Инж. Г.Т. ………………п…..……………… 

3. С.К. ……………………п.............................. 

4. К.Х. ……………………п….……………….. 
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