



# ЦЕНОВА ОФЕРТА

**за участие в процедура – публично състезание**

**за възлагане на обществена поръчка**

**с предмет:**

**„Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и  
с. Горско Ново село“**

|                                                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Наименование на Участника (физическо лице/ юрид. лице/ Обединение): | „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД                                      |
| Седалище по регистрация :                                           | България<br>50 съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП |
| BIC; IBAN :                                                         | съгласно чл.37 от ЗЗК, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП                 |
| Булстат номер /ЕИК/ :                                               |                                                                          |
| Точен адрес за кореспонденция:                                      | бу съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП             |
| Телефонен номер :                                                   | 0 съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с                                   |
| Факс номер :                                                        | 0 чл. 42, ал. 5 от ЗОП                                                   |
| Лице за контакти :                                                  | и<br>у<br>съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП      |
| e mail :                                                            | 0                                                                        |

ДО  
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА  
УЛ. „СТЕФАН ПОПСТОЯНОВ“ № 22

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“, както цената за изпълнение на СМР е в размер до **832 795,44** (осемстотин тридесет и две хиляди, седемстотин деветдесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки) лева без ДДС или **999 354,53** (деветстотин деветдесет и девет хиляди, триста петдесет и четири лева, петдесет и три стотинки) лева с ДДС, съгласно КСС на обекта приложение към настоящото ценово предложение.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

При така предложената от нас цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на услугата, в т.ч. и печалба, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката, и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. Предложените цени са постоянни за целия срок на действие на договора.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Декларираме, че сме ~~не сме~~ регистрирани по ЗДДС ~~/невярното се зачертава/~~.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР, съгласно срока предложен от нас в техническото ни предложение и условията, залегнали в договора за обществената поръчка.

Заявяваме, че сме запознати с условията за финансиране, както и всички документи, включени в обществената поръчка и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

**Приложение:** КСС, съгласно Образец 4.1

**Правно обвързващ подпис:**

Дата

25/06 /2018 г.

Име и фамилия

и

Подпис на упълномощеното лице

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Длъжност

изпълнителни директори

Наименование на участника

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД

## КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| ул. Мир и отклонение до ул. Ал.Стамболийски- гр. Златарица |                                                                                  |       |            |          |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-------------------|
| №                                                          | Наименование на СМР                                                              | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо без ДДС      |
| <b>1 Част Пътна</b>                                        |                                                                                  |       |            |          |                   |
| <b>1.1 Земни работи</b>                                    |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                          | Изкоп и депониране на негодни земни почви                                        | м3    | 3015,60    | 7,64     | 23 039,18         |
| 2                                                          | Насип                                                                            | м3    | 4,06       | 6,27     | 25,46             |
| 3                                                          | Разваляне на асфалтова настилка                                                  | м3    | 212,00     | 8,18     | 1 734,16          |
| 4                                                          | Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка                       | м3    | 81,00      | 74,23    | 6 012,63          |
| 5                                                          | Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо                              | м     | 78,00      | 5,08     | 396,24            |
| 6                                                          | Формиране на земната основа                                                      | м2    | 4370,90    | 1,24     | 5 419,92          |
| <b>1.2 Пътни работи</b>                                    |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                          | Доставка и полагане на трошен камък за основа                                    | м3    | 844,17     | 39,89    | 33 673,94         |
| 2                                                          | Доставка и полагане на трошен камък за тротоари                                  | м3    | 433,35     | 40,07    | 17 364,33         |
| 3                                                          | Нови бетонови бордюри 18/35                                                      | м     | 88,00      | 22,32    | 1 964,16          |
| 4                                                          | Доставка и полагане на тактилни плочи                                            | м2    | 1,00       | 37,39    | 37,39             |
| 5                                                          | Бетон Б10 за бордюри                                                             | м3    | 5,81       | 158,97   | 923,62            |
| 6                                                          | Доставка и полагане дренажен материал                                            | м3    | 166,08     | 35,23    | 5 851,00          |
| <b>1.3 Асфалтови работи</b>                                |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                          | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см                   | т     | 294,00     | 122,54   | 36 026,76         |
| 2                                                          | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания | т     | 48,82      | 122,54   | 5 982,40          |
| 3                                                          | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см                                               | м2    | 2056,22    | 13,75    | 28 273,03         |
| 4                                                          | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания                       | м2    | 540,00     | 13,75    | 7 425,00          |
| 5                                                          | Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари                             | м2    | 57,00      | 18,01    | 1 026,57          |
| 6                                                          | Първи битумен разлив                                                             | м2    | 2728,10    | 1,44     | 3 928,46          |
| 7                                                          | Втори битумен разлив                                                             | м2    | 2779,66    | 0,48     | 1 334,24          |
| <b>1.4 Принадлежности на пътя</b>                          |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                          | Повдигане до проектно ниво на РШ                                                 | бр    | 9          | 50,51    | 454,59            |
| 2                                                          | Доставка и монтиране на ДШ по детайл h=1м                                        | бр    | 0          | 68,69    | 0,00              |
| 3                                                          | Нова чугунена решетка                                                            | бр    | 0          | 185,48   | 0,00              |
| 4                                                          | Ревизии за дренаж                                                                | бр    | 33         | 189,78   | 6 262,74          |
| 5                                                          | Доставка и полагане на тръби Ф200                                                | м     | 1046       | 7,78     | 8 137,88          |
| 6                                                          | Бетон С16/20 за подложка                                                         | м3    | 37,96      | 162,37   | 6 163,57          |
| 7                                                          | Направа на линеен отводнител по детайл                                           | м     | 6,00       | 312,95   | 1 877,70          |
| <b>2 Част Организация на движението</b>                    |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                          | Хоризонтална маркировка                                                          | м2    | 0,95       | 8,22     | 7,81              |
| 2                                                          | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.                    | м2    | 2,68       | 243,35   | 652,18            |
| 3                                                          | Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци                                 | бр    | 9          | 61,64    | 554,76            |
| 4                                                          | Временна организация на движението                                               | бр    | 1          | 1300,00  | 1 300,00          |
| <b>Общо за ул. Мир:</b>                                    |                                                                                  |       |            |          | <b>205 849,72</b> |
| <b>ул. Кирил и Методий - гр. Златарица</b>                 |                                                                                  |       |            |          |                   |
| №                                                          | Наименование на СМР                                                              | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо без ДДС      |
| <b>1 Част Пътна</b>                                        |                                                                                  |       |            |          |                   |
| <b>1.1 Земни работи</b>                                    |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                          | Изкоп и депониране на негодни земни почви                                        | м3    | 713,61     | 7,64     | 5 451,98          |
| 2                                                          | Насип                                                                            | м3    | 0,00       | 6,27     | 0,00              |
| 3                                                          | Разваляне на асфалтова настилка                                                  | м3    | 6,00       | 8,18     | 49,08             |
| 4                                                          | Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка                       | м3    | 9,00       | 74,23    | 668,07            |
| 5                                                          | Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо                              | м     | 229,00     | 5,08     | 1 163,32          |
| 6                                                          | Формиране на земната основа                                                      | м2    | 1534,20    | 1,24     | 1 902,41          |
| <b>1.2 Пътни работи</b>                                    |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                          | Доставка и полагане на трошен камък за основа                                    | м3    | 333,97     | 39,89    | 13 322,06         |
| 2                                                          | Доставка и полагане на трошен камък за тротоари                                  | м3    | 99,10      | 40,07    | 3 970,94          |
| 3                                                          | Нови бетонови бордюри 18/35                                                      | м     | 250,00     | 22,32    | 5 580,00          |

| 4                                       | Доставка и полагане на тактилни плочи                                            | м2    | 4,00       | 37,39    | 149,56           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|
| 5                                       | Бетон Б10 за бордюри                                                             | м3    | 16,57      | 158,97   | 2 634,13         |
| 6                                       | Доставка и полагане дренажен материал                                            | м3    | 32,20      | 35,23    | 1 134,41         |
| <b>1.3 Асфалтови работи</b>             |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                       | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см                   | т     | 138,00     | 122,54   | 16 910,52        |
| 2                                       | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания | т     | 5,76       | 122,54   | 705,83           |
| 3                                       | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см                                               | м2    | 954,20     | 13,75    | 13 120,25        |
| 4                                       | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания                       | м2    | 60,00      | 13,75    | 825,00           |
| 5                                       | Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари                             | м2    | 338,00     | 18,01    | 6 087,38         |
| 6                                       | Първи битумен разлив                                                             | м2    | 1352,20    | 1,44     | 1 947,17         |
| 7                                       | Втори битумен разлив                                                             | м2    | 1014,20    | 0,48     | 486,82           |
| <b>1.4 Принадлежности на пътя</b>       |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                       | Повдигане до проектно ниво на РШ                                                 | бр    | 7          | 50,51    | 353,57           |
| 2                                       | Доставка и монтиране на ДШ по детайл h=1м                                        | бр    | 6          | 68,69    | 412,14           |
| 3                                       | Нова чугунена решетка                                                            | бр    | 1          | 185,48   | 185,48           |
| 4                                       | Ревизии за дренаж                                                                | бр    | 8          | 189,78   | 1 518,24         |
| 5                                       | Доставка и полагане на тръби Ф200                                                | м     | 204        | 7,78     | 1 587,12         |
| 6                                       | Бетон С16/20 за подложка                                                         | м3    | 7,36       | 162,37   | 1 195,04         |
| 7                                       | Направа на линеен отводнител по детайл                                           | м     | 6,00       | 312,95   | 1 877,70         |
| <b>2 Част Организация на движението</b> |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                       | Хоризонтална маркировка                                                          | м2    | 0,95       | 8,22     | 7,81             |
| 2                                       | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.                    | м2    | 0,89       | 243,35   | 216,58           |
| 3                                       | Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци                                 | бр    | 3          | 61,64    | 184,92           |
| 4                                       | Временна организация на движението                                               | бр    | 1          | 1300,00  | 1 300,00         |
| <b>Общо за ул. Кирил и Методий:</b>     |                                                                                  |       |            |          | <b>84 947,53</b> |
| <b>ул. Славянска - гр. Златарица</b>    |                                                                                  |       |            |          |                  |
| №                                       | Наименование на СМР                                                              | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо без ДДС     |
| <b>1 Част Пътна</b>                     |                                                                                  |       |            |          |                  |
| <b>1.1 Земни работи</b>                 |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                       | Изкоп и депониране на негодни земни почви                                        | м3    | 1850,76    | 7,64     | 14 139,81        |
| 2                                       | Насип                                                                            | м3    | 20,48      | 6,27     | 128,41           |
| 3                                       | Разваляне на асфалтова настилка                                                  | м3    | 39,90      | 8,18     | 326,38           |
| 4                                       | Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка                        | м3    | 59,85      | 74,23    | 4 442,67         |
| 5                                       | Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо                              | м     | 20,00      | 5,08     | 101,60           |
| 6                                       | Формиране на земната основа                                                      | м2    | 2972,84    | 1,24     | 3 686,32         |
| <b>1.2 Пътни работи</b>                 |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                       | Доставка и полагане на трошен камък за основа                                    | м3    | 594,59     | 39,89    | 23 718,20        |
| 2                                       | Доставка и полагане на трошен камък за тротоари                                  | м3    | 254,80     | 40,07    | 10 209,84        |
| 3                                       | Нови бетонови бордюри 18/35                                                      | м     | 60,00      | 22,32    | 1 339,20         |
| 4                                       | Доставка и полагане на тактилни плочи                                            | м2    | 0,00       | 37,39    | 0,00             |
| 5                                       | Бетон Б10 за бордюри                                                             | м3    | 3,96       | 158,97   | 629,52           |
| 6                                       | Доставка и полагане дренажен материал                                            | м3    | 56,88      | 35,23    | 2 003,88         |
| <b>1.3 Асфалтови работи</b>             |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                       | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см                   | т     | 244,00     | 122,54   | 29 899,76        |
| 2                                       | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания | т     | 34,73      | 122,54   | 4 255,81         |
| 3                                       | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см                                               | м2    | 1689,09    | 13,75    | 23 224,99        |
| 4                                       | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания                       | м2    | 399,00     | 13,75    | 5 486,25         |
| 5                                       | Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари                             | м2    | 0,00       | 18,01    | 0,00             |
| 6                                       | Първи битумен разлив                                                             | м2    | 2090,15    | 1,44     | 3 009,82         |
| 7                                       | Втори битумен разлив                                                             | м2    | 2239,15    | 0,48     | 1 074,79         |
| <b>1.4 Принадлежности на пътя</b>       |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                       | Повдигане до проектно ниво на РШ                                                 | бр    | 8          | 50,51    | 404,08           |
| 2                                       | Доставка и монтиране на ДШ по детайл h=1м                                        | бр    | 0          | 68,69    | 0,00             |
| 3                                       | Нова чугунена решетка                                                            | бр    | 0          | 185,48   | 0,00             |
| 4                                       | Ревизии за дренаж                                                                | бр    | 11         | 189,78   | 2 087,58         |
| 5                                       | Доставка и полагане на тръби Ф200                                                | м     | 358        | 7,78     | 2 785,24         |
| 6                                       | Бетон С16/20 за подложка                                                         | м3    | 13,00      | 162,37   | 2 110,81         |

|                                         |                                                               |    |      |         |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|------|---------|------------|
| 7                                       | Направа на линеен отводнител по детайл                        | м  | 6,00 | 312,95  | 1 877,70   |
| <b>2 Част Организация на движението</b> |                                                               |    |      |         |            |
| 1                                       | Хоризонтална маркировка                                       | м2 | 0,95 | 8,22    | 7,81       |
| 2                                       | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор. | м2 | 1,77 | 243,35  | 430,73     |
| 3                                       | Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци              | бр | 6    | 61,64   | 369,84     |
| 4                                       | Временна организация на движението                            | бр | 1    | 1300,00 | 1 300,00   |
| <b>Общо за ул. Славянска:</b>           |                                                               |    |      |         | 139 051,04 |

**ул. Чайковски - гр. Златарица**

| №                                 | Наименование на СМР                                                              | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо без ДДС |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|--------------|
| <b>1 Част Пътна</b>               |                                                                                  |       |            |          |              |
| <b>1.1 Земни работи</b>           |                                                                                  |       |            |          |              |
| 1                                 | Изкоп и депониране на негодни земни почви                                        | м3    | 1263,10    | 7,64     | 9 650,05     |
| 2                                 | Насип                                                                            | м3    | 0,00       | 6,27     | 0,00         |
| 3                                 | Разваляне на асфалтова настилка                                                  | м3    | 0,00       | 8,18     | 0,00         |
| 4                                 | Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка                        | м3    | 0,00       | 74,23    | 0,00         |
| 5                                 | Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо                              | м     | 137,00     | 5,08     | 695,96       |
| 6                                 | Формиране на земната основа                                                      | м2    | 1517,50    | 1,24     | 1 881,70     |
| <b>1.2 Пътни работи</b>           |                                                                                  |       |            |          |              |
| 1                                 | Доставка и полагане на трошен камък за основа                                    | м3    | 283,50     | 39,89    | 11 308,82    |
| 2                                 | Доставка и полагане на трошен камък за тротоари                                  | м3    | 131,73     | 40,07    | 5 278,22     |
| 3                                 | Нови бетонови бордюри 18/35                                                      | м     | 153,00     | 22,32    | 3 414,96     |
| 4                                 | Доставка и полагане на тактилни плочи                                            | м2    | 3,00       | 37,39    | 112,17       |
| 5                                 | Бетон Б10 за бордюри                                                             | м3    | 10,14      | 158,97   | 1 611,96     |
| 6                                 | Доставка и полагане дренажен материал                                            | м3    | 64,40      | 35,23    | 2 268,81     |
| <b>1.3 Асфалтови работи</b>       |                                                                                  |       |            |          |              |
| 1                                 | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см                   | т     | 108,00     | 122,54   | 13 234,32    |
| 2                                 | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания | т     | 0,00       | 122,54   | 0,00         |
| 3                                 | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см                                               | м2    | 756,00     | 13,75    | 10 395,00    |
| 4                                 | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания                       | м2    | 0,00       | 13,75    | 0,00         |
| 5                                 | Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари                             | м2    | 195,50     | 18,01    | 3 520,96     |
| 6                                 | Първи битумен разлив                                                             | м2    | 960,50     | 1,44     | 1 383,12     |
| 7                                 | Втори битумен разлив                                                             | м2    | 765,00     | 0,48     | 367,20       |
| <b>1.4 Принадлежности на пътя</b> |                                                                                  |       |            |          |              |
| 1                                 | Повдигане до проектно ниво на РШ                                                 | бр    | 6,00       | 50,51    | 303,06       |
| 2                                 | Доставка и монтиране на ДШ по детайл h=1м                                        | бр    | 4,00       | 68,69    | 274,76       |
| 3                                 | Нова чугунена решетка                                                            | бр    | 0,00       | 185,48   | 0,00         |
| 4                                 | Ревизии за дренаж                                                                | бр    | 13,00      | 189,78   | 2 467,14     |
| 5                                 | Доставка и полагане на тръби Ф200                                                | м     | 406,00     | 7,78     | 3 158,68     |
| 6                                 | Бетон С16/20 за подложка                                                         | м3    | 14,72      | 162,37   | 2 390,09     |
| 7                                 | Направа на линеен отводнител по детайл                                           | м     | 0,00       | 312,95   | 0,00         |

**2 Част Организация на движението**

|                               |                                                               |    |      |         |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|------|---------|-----------|
| 1                             | Хоризонтална маркировка                                       | м2 | 0,95 | 8,22    | 7,81      |
| 2                             | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор. | м2 | 0,00 | 243,35  | 0,00      |
| 3                             | Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци              | бр | 0,00 | 61,64   | 0,00      |
| 4                             | Временна организация на движението                            | бр | 1,00 | 1300,00 | 1 300,00  |
| <b>Общо за ул. Чайковски:</b> |                                                               |    |      |         | 75 024,79 |

**ул. Пенчо Вакъвчиев -гр. Златарица**

| №                       | Наименование на СМР                                       | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо без ДДС |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|----------|--------------|
| <b>1 Част Пътна</b>     |                                                           |       |            |          |              |
| <b>1.1 Земни работи</b> |                                                           |       |            |          |              |
| 1                       | Изкоп и депониране на негодни земни почви                 | м3    | 310,78     | 7,64     | 2 374,32     |
| 2                       | Разваляне на асфалтова настилка                           | м3    | 50,10      | 8,18     | 409,82       |
| 3                       | Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка | м3    | 0,00       | 74,23    | 0,00         |
| 4                       | Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо       | м     | 145,50     | 5,08     | 739,14       |
| 5                       | Формиране на земната основа                               | м2    | 980,60     | 1,24     | 1 215,94     |
| <b>1.2 Пътни работи</b> |                                                           |       |            |          |              |
| 1                       | Доставка и полагане на трошен камък за основа             | м3    | 190,61     | 39,89    | 7 603,43     |

| 2                                          | Доставка и полагане на трошен камък за тротоари                                  | м3    | 75,75      | 40,07    | 3 035,30         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|
| 3                                          | Нови бетонови бордюри 18/35                                                      | м     | 155,50     | 22,32    | 3 470,76         |
| 4                                          | Нови бетонови бордюри 8/16                                                       | м2    | 0,00       | 37,39    | 0,00             |
| 5                                          | Бетон Б10 за бордюри                                                             | м3    | 10,31      | 158,97   | 1 638,98         |
| 6                                          | Доставка и полагане дренажен материал                                            | м3    | 11,38      | 35,23    | 400,74           |
| <b>1.3 Асфалтови работи</b>                |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                          | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см                   | т     | 30,06      | 122,54   | 3 683,55         |
| 2                                          | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания | т     | 0,00       | 122,54   | 0,00             |
| 3                                          | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см                                               | м2    | 505,36     | 13,75    | 6 948,70         |
| 4                                          | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания                       | м2    | 0,00       | 13,75    | 0,00             |
| 5                                          | Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари                             | м2    | 229,00     | 18,01    | 4 124,29         |
| 6                                          | Първи битумен разлив                                                             | м2    | 751,80     | 1,44     | 1 082,59         |
| 7                                          | Втори битумен разлив                                                             | м2    | 522,80     | 0,48     | 250,94           |
| <b>1.4 Принадлежности на пътя</b>          |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                          | Повдигане до проектно ниво на РШ                                                 | бр    | 2,00       | 50,51    | 101,02           |
| 2                                          | Доставка и монтиране на ДШ по детайл h=1м                                        | бр    | 0,00       | 68,69    | 0,00             |
| 3                                          | Доставка и монтаж на тръбно-решетъчен парапет                                    | бр    | 0,00       | 185,48   | 0,00             |
| 4                                          | Ревизии за дренаж                                                                | бр    | 3,00       | 189,78   | 569,34           |
| 5                                          | Доставка и полагане на тръби Ф200                                                | м     | 72,00      | 7,78     | 560,16           |
| 6                                          | Бетон С16/20 за подложка                                                         | м3    | 2,60       | 162,37   | 422,16           |
| 7                                          | Направа на линеен отводнител по детайл                                           | м     | 0,00       | 312,95   | 0,00             |
| <b>2 Част Организация на движението</b>    |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                          | Хоризонтална маркировка                                                          | м2    | 0,95       | 8,22     | 7,81             |
| 2                                          | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.                    | м2    | 0,89       | 243,35   | 216,58           |
| 3                                          | Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци                                 | бр    | 4,00       | 61,64    | 246,56           |
| 4                                          | Временна организация на движението                                               | бр    | 1,00       | 1300,00  | 1 300,00         |
| <b>Общо за ул. Пенчо Вакъвчиев:</b>        |                                                                                  |       |            |          | <b>40 402,13</b> |
| <b>ул. Никола Драганов - гр. Златарица</b> |                                                                                  |       |            |          |                  |
| №                                          | Наименование на СМР                                                              | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо без ДДС     |
| <b>1 Част Пътна</b>                        |                                                                                  |       |            |          |                  |
| <b>1.1 Земни работи</b>                    |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                          | Изкоп и депониране на негодни земни почви                                        | м3    | 1162,50    | 7,64     | 8 881,50         |
| 2                                          | Насип                                                                            | м3    | 0,00       | 6,27     | 0,00             |
| 3                                          | Разваляне на асфалтова настилка                                                  | м3    | 108,80     | 8,18     | 889,98           |
| 4                                          | Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка                        | м3    | 41,70      | 74,23    | 3 095,39         |
| 5                                          | Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо                              | м     | 70,00      | 5,08     | 355,60           |
| 6                                          | Формиране на земната основа                                                      | м2    | 2280,90    | 1,24     | 2 828,32         |
| <b>1.2 Пътни работи</b>                    |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                          | Доставка и полагане на трошен камък за основа                                    | м3    | 473,17     | 39,89    | 18 874,75        |
| 2                                          | Доставка и полагане на трошен камък за тротоари                                  | м3    | 171,80     | 40,07    | 6 884,03         |
| 3                                          | Нови бетонови бордюри 18/35                                                      | м     | 272,00     | 22,32    | 6 071,04         |
| 4                                          | Доставка и полагане на тактилни плочи                                            | м2    | 8,00       | 37,39    | 299,12           |
| 5                                          | Бетон Б10 за бордюри                                                             | м3    | 18,01      | 158,97   | 2 863,05         |
| 6                                          | Доставка и полагане дренажен материал                                            | м3    | 52,50      | 35,23    | 1 849,58         |
| <b>1.3 Асфалтови работи</b>                |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                          | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см                   | т     | 166,00     | 122,54   | 20 341,64        |
| 2                                          | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания | т     | 26,69      | 122,54   | 3 270,35         |
| 3                                          | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см                                               | м2    | 1159,62    | 13,75    | 15 944,78        |
| 4                                          | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания                       | м2    | 278,00     | 13,75    | 3 822,50         |
| 5                                          | Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари                             | м2    | 280,00     | 18,01    | 5 042,80         |
| 6                                          | Първи битумен разлив                                                             | м2    | 1758,10    | 1,44     | 2 531,66         |
| 7                                          | Втори битумен разлив                                                             | м2    | 1449,94    | 0,48     | 695,97           |
| <b>1.4 Принадлежности на пътя</b>          |                                                                                  |       |            |          |                  |
| 1                                          | Повдигане до проектно ниво на РШ                                                 | бр    | 3          | 50,51    | 151,53           |
| 2                                          | Доставка и монтиране на ДШ по детайл h=1м                                        | бр    | 6          | 68,69    | 412,14           |
| 3                                          | Нова чугунена решетка                                                            | бр    | 0          | 185,48   | 0,00             |
| 4                                          | Ревизии за дренаж                                                                | бр    | 10         | 189,78   | 1 897,80         |

| 5                                                  | Доставка и полагане на тръби Ф200                                                | м     | 330        | 7,78     | 2 567,40          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-------------------|
| 6                                                  | Бетон С16/20 за подложка                                                         | м3    | 12,00      | 162,37   | 1 948,44          |
| 7                                                  | Направа на линеен отводнител по детайл                                           | м     | 6,00       | 312,95   | 1 877,70          |
| <b>2 Част Организация на движението</b>            |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                  | Хоризонтална маркировка                                                          | м2    | 0,95       | 8,22     | 7,81              |
| 2                                                  | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.                    | м2    | 1,77       | 243,35   | 430,73            |
| 3                                                  | Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци                                 | бр    | 6          | 61,64    | 369,84            |
| 4                                                  | Временна организация на движението                                               | бр    | 1          | 1300,00  | 1 300,00          |
| <b>Общо за ул. Никола Драганов:</b>                |                                                                                  |       |            |          | <b>115 505,45</b> |
| <b>ул. 17-та, участък 1- село Горско Ново село</b> |                                                                                  |       |            |          |                   |
| №                                                  | Наименование на СМР                                                              | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо без ДДС      |
| <b>1 Част Пътна</b>                                |                                                                                  |       |            |          |                   |
| <b>1.1 Земни работи</b>                            |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                  | Изкоп в земни почви и депониране на негодни земни почви                          | м3    | 1135,68    | 7,64     | 8 676,63          |
| 2                                                  | Разваляне на асфалтова настилка                                                  | м3    | 21,18      | 8,18     | 173,25            |
| 3                                                  | Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка                        | м3    | 15,00      | 74,23    | 1 113,45          |
| 4                                                  | Формиране на земната основа                                                      | м2    | 15662,15   | 1,24     | 19 421,07         |
| <b>1.2 Пътни работи</b>                            |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                  | Доставка и полагане на трошен камък за основа                                    | м3    | 922,93     | 39,89    | 36 815,68         |
| 2                                                  | Доставка и полагане на трошен камък за тротоари                                  | м3    | 212,75     | 40,04    | 8 518,67          |
| 3                                                  | Нови бетонови бордюри 18/35                                                      | м     | 355,00     | 22,32    | 7 923,60          |
| 4                                                  | Бетон Б10 за бордюри                                                             | м3    | 23,54      | 158,97   | 3 742,15          |
| <b>1.3 Асфалтови работи</b>                        |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                  | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см                   | т     | 319,00     | 122,54   | 39 090,26         |
| 2                                                  | Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания | т     | 40,61      | 122,54   | 4 976,10          |
| 3                                                  | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см                                               | м2    | 2152,80    | 13,75    | 29 601,00         |
| 4                                                  | Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания                       | м2    | 272,40     | 13,75    | 3 745,50          |
| 5                                                  | Първи битумен разлив                                                             | м2    | 2491,60    | 1,44     | 3 587,90          |
| 6                                                  | Втори битумен разлив                                                             | м2    | 2524,80    | 0,48     | 1 211,90          |
| <b>2 Част Организация на движението</b>            |                                                                                  |       |            |          |                   |
| 1                                                  | Хоризонтална маркировка                                                          | м2    | 0          | 8,22     | 0,00              |
| 2                                                  | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.                    | м2    | 3,64       | 243,35   | 884,82            |
| 3                                                  | Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци                                 | бр    | 20         | 61,64    | 1 232,80          |
| 4                                                  | Временна организация на движението                                               | бр    | 1          | 1300,00  | 1 300,00          |
| <b>Общо за ул. 17-та:</b>                          |                                                                                  |       |            |          | <b>172 014,78</b> |


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС</b> | <b>832 795,44</b> |
| <b>20% ДДС</b>                | <b>166 559,09</b> |
| <b>ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС</b>   | <b>999 354,53</b> |

Изготвил:  
/Рад

съгласно чл. 2 от  
ЗЗЛД, във връзка с  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Представяващ:  
Изм. директори : ...

съгласно чл. 2 от  
ЗЗЛД, във връзка с  
чл. 42, ал. 5 от  
ЗОП



съгласно чл. 2 от  
ЗЗЛД, във връзка с  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП